
Zusammenstellung der aus immissions- und bodenschutzrechtlicher Sicht erforderlichen 

Erkundungs- und Sanierungskosten von Wurfscheibenschießanlagen

(vgl. Nr. 7.2 der Fördergrundsätze)

Kostenschätzung
 1)

Kostenfeststellung
 1)

Bezeichnung der Maßnahme

Bauherr / Antragsteller

Vertreten durch:

Entwurfsverfasser

Kostengruppen Teilbetrag netto Euro Teilbetrag brutto Euro

Summe Planungsleistungen u. organisatorische Leistungen
Summe Maßnahmegebunde Leistungen 
Summe Kernleistungen 
Summe Sonstige Leistungen

Gesamtkosten Fremdvergabe

Vorsteuererstattung aus der Baukostensumme % = Euro

Eigene Arbeitsleistung 2) Baufacharbeiterstunden Std. = Euro

Helfer und Hilfsarbeiter Std. = Euro

Maschinenleistung 2)  80% aus Euro = Euro

Sachspenden/-leistungen 2)  80% aus Euro = Euro

Planer (i.d.R. ein Sachverständiger nach § 18 BBodSchG) Antragsteller
Ort, Datum Ort, Datum

1) Die Kostenschätzung ist dem Zuwendungsantrag, die Kostenfeststellung dem Verwendungsnachweis beizufügen, Zutreffendes mit X ankreuzen

2) Für Arbeitsleistungen werden im Regelfall die vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten bekannt gemachten zuschussfähigen 

 Höchstsätze in der Ländlichen Entwicklung (ZHLE) angesetzt. Die Maschinen- bzw. Sachleistungen/-spenden sind ggf. auf einem Beiblatt gesondert aufzuführen.

Fremdvergabe eigene Maschinen-/ Gesamtkosten

Nr. Kostengruppe brutto Arbeitsleisung Sachleistung

Euro Euro Euro Euro

1 Planungsleistungen und organisatorische Leistungen 

1.1 Gutachter- /Planungsleistungen 
1.2 Öffentlichkeitsarbeit (pauschal)
1.3 Sonstiges

Summe Kostengruppe 1

Zusammenstellung der Kosten

Ο Ο
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Fremdvergabe eigene Maschinen-/ Gesamtkosten

Nr. Kostengruppe brutto Arbeitsleisung Sachleistung

Euro Euro Euro Euro

2 Maßnahmegebunde Leistungen 

2.1 Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen 
2.2 Baustelleneinrichtung (pauschal)
2.3 Baufeldvorbereitung

 (Abholzen, Zerkleinern, Zwischenlagern)
2.4 Arbeits-, Emmissions- u. Immissionsschutz
2.5 Bodenaushub/Erdarbeiten/Separierung
2.6 Zwischenlagerung/Bereitstellungslagerung
2.7 Transport
2.8 Probenahme, begleitende Untersuchungen 
2.9 Umlagerung und Wiedereinbau
2.10 Renaturierung/Landschaftsbau
2.11 Überwachung/Erfolgskontrolle/Nachsorge

Summe Kostengruppe 2

3 Kernleistungen

3.1 Demontage von Bauwerks- und Anlagenteilen; Entsorgung
3.2 Abbruch von unbefestigten Flächen, Tiefbauten, Fundamenten
3.3 Beseitigung/Reststoff- u. Bodenentsorgung
3.4 Verwertung und Wiedereinbau

Summe Kostengruppe 3

4 Sonstige Leistungen

4.1 Gebühren für Genehmigungen 
4.2 Bauherrenaufgaben
4.3 Unvorhergesehenes/Abrundung

Summe Kostengruppe 4

Gesamtkosten

Zusammenfassung Gesamtkosten Euro davon zuwendungsfähige Kosten Euro 3)

Kostengruppe 1

Kostengruppe 2

Kostengruppe 3

Kostengruppe 4

Gesamtbaukosten

3) Siehe Fördergrundsätze Pkt. 7.1 bis 7.7

0,00
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